
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

„Közösségi ház felújítása Ordacsehiben”  
tárgyú ajánlathoz. 

 
 
Mely létrejött egyrészről Ordacsehi Község Önkormányzata, képviseletében eljár: Horváth 
Gyula polgármester, székhelye: 8635 Ordacsehi, Fő u. 54., adószám: 15398855-1-14, mint 
megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
  
másrészről a …………………………………. (székhely: …………………………., adószám: 
……………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………….., cg.: 
……………………………….; képviselő: …………………………., az elektronikus építési 
napló vezetéséhez szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): …………………, kivitelezői nyilvántartási 
azon.: …………………………………..) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az 
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:  

 
 

1. A szerződés tárgya  
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a : 
 
„Közösségi ház felújítása Ordacsehiben” elnevezéssel és tárgyban lefolytatott közbeszerzési 
eljárás részét képező műszaki dokumentáció szerinti kivitelezési munkát az Ordacsehi, Fő u. 56. 
(391/2 hrsz) ingatlan tárgyában a hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban, ez utóbbi 
mellékleteiben pontosan megfogalmazott, és részletesen rögzített elvárt műszaki tartalommal.  
 
Felek egyezően nyilatkoznak és rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti beruházás a 
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21 számú „Élhető települések” című felhívásra benyújtott pályázattal 
elnyert és a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00022 számú támogatói okirattal igazolt támogatás 
felhasználásával valósul meg, azaz a fenti projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő 
támogatás formájában történik a finanszírozás. A támogatás intenzitása 100,00 %. A finanszírozás 
formája: utófinanszírozás. 
 
Megrendelő „Közösségi ház felújítása Ordacsehiben” címen hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLIII. sz. közbeszerzésekről szóló törvény 112. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására. Ezen eljárásnak a 
nyertes ajánlattevője a jelen szerződést vállalkozóként aláíró személy lett. Az ezen eljárásban a 
nyertes ajánlattevő által benyújtott beárazott költségvetés jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi. 
 
2. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy az 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen.  
 
3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, teljes körűen, funkciójának megfelelő használatra 
alkalmasan, határidőre köteles elvégezni.   
  
4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező Műszaki dokumentációt és a Megrendelő által a rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat a saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti szerződéses árat ezen információk 



figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos 
ismeretében állapította meg. Vállalkozó a kivitelezés funkciójának, céljainak megfelelő és 
rendeltetésszerű használatához, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 
munkákat kalkulálni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénzügyi kockázatokat kifejezetten vállalja, és 
tudomásul veszi, hogy a Műszaki dokumentációban foglaltak nem megfelelő, illetőleg nem teljes 
körű figyelembevételéből adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel 
szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére 
visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, esetleges 
késedelmet ezzel nem indokolhat. 
 
5. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles kivitelezési munkát az 1. fejezet 1. 
pontban meghatározott dokumentumok tartalmának megfelelően, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak 
megfelelően, a megadott teljesítési határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb, 
a jelen Szerződésben és mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági 
előírásokban meghatározottak szerinti munkákat teljes körűen elvégezni. A Vállalkozó a kivitelezés 
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, 
hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
  
6. A Szerződéses feladat magában foglal minden olyan munkálatot is, amely a Szerződésben és 
mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a feladat teljes körű 
megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a megvalósított, illetve a munkákkal érintett 
valamennyi építmény a használatba vételi engedélyt megkapja.  
 
7. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően bonyolított közbeszerzési 
eljárás során ellenőrizte az összes rajzot, tervet és az azokon feltüntetett méreteket. Meggyőződött 
arról, hogy a rajzokban előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az 
összes felmérést, mérést és kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és a saját 
felelősségére. A Vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a jelen szerződés tárgyát képező munka 
elvégzése vonatkozásában. 
A kivitelezési munkákat a jelen szerződés és annak mellékleteinek rendelkezései szerint kell 
elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, 
berendezést és munkát magában foglalja. 
A Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó kötvény másolata jelen szerződés mellékletét 
képezi. 
 
 

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése  
 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért egy összegű (általány áras) vállalkozói díjra jogosult.  
 
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének 
díja:  ……………………...- + ÁFA  azaz …………………………..………………………00/Ft 
+ ÁFA  
 
3. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak, 
a pénzügyi teljesítés az Áfa törvényben rögzített Áfa-fizetés szabályai szerint történik.  
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez 
alapján további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve 



a késedelmi kamatot. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is kijelenti, hogy a fent hivatkozott 
vállalkozási díj az ajánlatban, a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és 
minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását Megrendelőnek. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen 
szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 
 
6. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árajánlat és az árazatlan költségvetésben foglaltak 
szerint a Vállalkozó költségvetése alapján, de elsősorban a rendelkezésre bocsátott 
tervdokumentációra vonatkozóan került meghatározása.  
 
7. Megrendelő pót-, és többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a 
szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés 
aláírásával kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak 
körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel 
kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, 
így pót-, ill. többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. 
Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával 
kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 
 
8. A pót-munkára csak kivételes esetben, a felhívásban nem szereplő, az ajánlattételkor az 
ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható 
gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor.  
 
9. Tekintettel a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt szabályokra, a megrendelő a szerződésben 
foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának 
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleget a vállalkozó – az 
előlegbekérő okirat benyújtásával – igényelheti a megrendelőtől. A megrendelő az értesítéstől 
számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg 
igénylést a megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A vállalkozó köteles az előlegről 
számlát kiállítani 15 napon belül és azt a megrendelő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott 
összegét a megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül folyósítja 
a vállalkozó részére. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. 
 
10. Az ellenszolgáltatás utólag, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 135. § (1), (3) és (6) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési 
határidővel, átutalással, forintban (HUF) kerül megfizetésre. Vállalkozó összesen 6 db számlát 
állíthat ki, 1 db előlegszámlát, 4 db részszámlát a beruházás 15 - 25 - 50 - 75 % -os készültségi 
fokonként, a vállalkozási díj 15-10-25-25% mértékéig, az addig elvégzett feladat kimutatással és a 
műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt megjelölésével a munkafázis vonatkozásában, míg a 
5. sorsz., a végszámla kiállítására a beruházás 100 %-os megvalósulása, teljesítési igazolás, és a 
teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr általi igazolt teljesítése esetén jogosult a vállalkozási díj 
fennmaradó mértékéig. A teljesítést igazoló okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.  
A számlák kiegyenlítésére a Kbt. 135. §-ában foglalt rendelkezésekkel összhangban a Ptk. 6:130 § 
(1)-(2) bek. alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő 
számla alapján, banki átutalással, 30 napos határidővel.  
 
Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelő 
a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően, a 322/2015. (X.30.) sz. korm. 



r. 32./A § rendelkezéseinek megfelelően az alábbi szabályok szerint fizetik ki a szerződésben foglalt 
ellenértéket: 
 
a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, 
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként 
szerződő felek a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból; 
 
b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 
 
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a 
számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 
 
d) az ajánlattevőként szerződő fél - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul 
kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 
az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
 
e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések 
kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő 
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 
 
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az 
ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által 
az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 
 
A vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének a 
csökkentésére alkalmasak.  
 
11. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag 
30 napos fizetési határidejű átutalással, forintban (HUF) teljesítik. A kibocsátott igazolásokat, 
kifizetéseket mindig az elvégzett műszaki tartalomnak megfelelően kell elkészíteni. 
 
Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg.  
 
Egyebekben a kifizetésre irányadó még a Ptk. 6:42-45. §-ai, 6:130. § (1)-(2), 6:155. § (1) bekezdése. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. r., az 
Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
tv. és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r., a 
2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18). korm. r.  
 
 



3. Szerződési biztosítékok  
 
1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során olyan akadályba ütközik, amelyek 
meggátolják a határidőben történő teljesítést, a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell a 
késedelemről, okáról és az elhárítás várható idejéről. A Ptk. 6:153.§ -a értelmében vállalkozó 
késedelembe esik, ha a szerződésben meghatározott, illetve általa vállalt határidőket elmulasztja. 
 
Amennyiben a szerződés teljesítése késedelmet szenved (ideértve azon esetet is, amikor a szerződés 
teljesítése során vállalkozó – a  megrendelő vagy amegrendelő műszaki ellenőrének kifogása, 
észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a 
műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, a Megrendelő által előírt határidőig nem végzi el), úgy 
Vállalkozó a megrendelőnek a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap mértékű késedelmi 
kötbért köteles fizetni. A kötbér maximális mértékének elérését követően megrendelő jogosul a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, továbbá a teljesítés 
elmaradásából származó kárát a vállalkozótól követelni. 
Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 15 %-a. 
 

2. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős - meghiúsul, továbbá, 
amennyiben Vállalkozó a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-át elérő mértékű késedelembe esik, úgy 
Vállalkozó a Megrendelőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a. 
 

 

3. Amennyiben a kivitelezés olyan hibát tartalmaz, amely miatt a műszaki átadás-átvételi eljárás 
során Megrendelő póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, úgy Megrendelő hibás 
teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével.  

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján felek rögzítik, hogy a teljesítés 

elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, és a késedelem 

esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 
 

A szerződésben rögzített bármely kötbér összegét vállalkozó - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülése esetén - köteles a számla kiállítását követő 10 naptári napon 
belül megrendelőnek átutalni. . Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján 
érvényesíti, melynek vállalkozó köteles 10 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. 
Amennyiben Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi 
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek 
tekintendő. A kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 
Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a 
fentiekben részletezett kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős, azaz megszegi jelen szerződés rendelkezéseit. 
 

4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. 
§-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik. 
 
Vállalkozó köteles jótállást biztosítani, a jótállás időtartama 3 év. A jótállási időszak a sikeres és 
hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik.  
 
Szavatossági vagy jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles: 

 



A.) a szavatosság és jótállás körébe tartozó javítási munkák közül az élet- és vagyonvédelmi okokból 
azonnali javítást igényelő munkákat haladéktalanul, az egyéb, az üzemeltetést gátló hiba esetén a 
bejelentést követő legrövidebb, de maximum 72 órán belül a hiba megszüntetését megkezdeni, 
figyelembe véve a megrendelő üzemeltetési gyakorlatát, 

 
B.) üzemeltetést nem gátló hiba esetén a bejelentéssel egy időben kitűzött helyszíni bejáráson 
(nyilatkozattételre jogosult képviselővel) megjelenni, vállalását maximum 5 napos határidő 
megjelöléssel megtenni, és a javítást 5 napon belül megkezdeni és a Megrendelő által elfogadott 
határidőre elvégezni, 

 
C.) az elvégzett javítást a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek írásban bejelenteni. 

 
A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor 
Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül 
jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 
Vállalkozó nem felel a felmerült hibákért, ha azok üzemeltetési, illetve karbantartási hiányosságokra 
vezethetők vissza. A Megrendelő felelős az épület szakszerű üzemeltetésért és karbantartásáéért. 
 
A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az 
utófelülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. 
A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve 
ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, 
hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok 
pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott 
határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt 
biztosítékból előzetesen lehívni - Megrendelő utólagos elszámolási kötelezettségének terhe mellett 
-, és a hibákat ezen előzetesen lehívott összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Vállalkozó jótállási 
kötelezettségét. 
 
 
5. Jótállási biztosíték : 
A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összegű, a 
szerződésben rögzített jótállási idő + 45. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő 
rendelkezésére. A rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele. A szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot 
a végszámla benyújtásának időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási 
biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla kiállításának a feltétele, elmaradása a Vállalkozó 
jogosulti késedelme. 
A jótállási biztosíték teljesíthető a Vállalkozó választása szerint 
(i) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, vagy 
(ii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt, 
feltétel és kifogás nélküli garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, továbbá 
(iii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású, feltétel és kifogás nélküli, biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
(i) Készpénz megfizetése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési 
számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet a Megrendelő lehívhat, amennyiben a műszaki 



ellenőr által igazolható módon, a Vállalkozó nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási 
kötelezettségeit. 
(ii) Amennyiben a Vállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által kibocsátott garancia 
formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
o garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, 
o azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 
o a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 
o a beszerzés megnevezését, 
o azon tényt, hogy a pénzügyi intézmény/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát 
vállal (a jótállási idő lejártáig, okirati forma esetén+ 45 napig kell érvényben maradnia) 
o azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő előzetesen lehívhat, amennyiben a 
műszaki ellenőr által igazolható módon a Vállalkozó nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási 
kötelezettségeit, 
o egy nyilatkozatot, hogy a garancia feltétel nélküli és annak lejáratáig visszavonhatatlan, 
o hogy a pénzügyi intézmény/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 
10 naptári napon belül eleget tesz, 
o egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a garancia érvényesítésével 
kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg. 
o A garancia nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást. 
(iii) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre, 
vagy pénzügyi intézmény/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó megajánlás esetén pedig a 
Megrendelő nevére szóló, az előírt összegre vonatkozó, készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a 
Vállalkozónak, melynek tartalmazni kell, hogy a jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerű 
teljesítése esetén a Megrendelő, a Vállalkozó esetleges kifogásai ellenére is érvényesítheti 
követeléseit. Vagyis a Vállalkozónak előre le kell mondania a kifogás jogáról, így a Ptk. 6:417. § (2) 
bekezdése szerinti kifogás joga a Kezest sem fogja megilletni. 
A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb 
kifogást. 
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 
o kezes megnevezése, 
o azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő), 
o a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 
o a Szerződés megnevezését, 
o a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződés 
teljesítésétől a jótállási idő lejárta, okirati forma esetén + 45 napig) 
o a kötelezettségvállalás összegét, 
o azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján a Kezes 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a műszaki ellenőr 
által igazolható módon nem szerződésszerűen teljesíti jótállási kötelezettségeit, akkor a Kezes a 
Vállalkozó helyett a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat első eredeti 
példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására 
(Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül a 
kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető 
kezesként a felszólításban szereplő számla javára. 
o egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény feltétel nélküli és a lejáratáig 
visszavonhatatlan, 
o egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a 
kötelezvény/kezességvállaló nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti 
meg. 



o A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb 
kifogást. 
A biztosítékoknak minden esetben az előírt időtartamra vonatkozó, határozott időre szóló 
kötelezettségvállalásnak kell lennie, amelyet az ajánlatkérő számára elfogadható minősítésű 
(nemzetközi hitelminősítő által, befektetésre ajánlott kategóriába eső), pénzügyi intézmény vagy 
biztosítóintézet bocsát ki, magyar nyelven, magyar nyelvű lehívhatósággal és magyar jog alatt. A 
Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a szerződésben 
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, kellő pénzügyi likviditással, folyamatosan 
rendelkezésre kell állnia. 
A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből 
véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat 
során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák 
kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti. 
Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott 
utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 45 napon belül Vállalkozó részére 
felszabadítani. 
 
 
6. Teljesítési biztosíték: 
A Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles nyújtani az eljárást megindító felhívásban írtaknak 
megfelelően: a szerződés hatálybalépésének időpontjában, műszaki teljesítési határidőig, okirati 
forma esetén+45 nap), a nettó díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………………….,- Ft összegben.  
 
A biztosítéknak az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő formában és 
tartalommal történő rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés feltétele. Amennyiben a teljesítési 
határidő módosításra kerül, úgy a Vállalkozó a módosított teljesítési határidő + 45 napig érvényes, 
és lehívható új biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére a szerződésmódosítás követő 5. 
munkanapig. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a biztosíték teljes összegét lehívni, és azt a 
saját számláján az óvadék szabályai szerint kezelni. A Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot 
lehívni, amennyiben a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból megszüntetésre kerül 
a Megrendelő részéről történő felmondás vagy elállás miatt. A biztosíték a teljesítési kötelezettség 
elmulasztásából, elmaradásából eredő, a Megrendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül 
szolgál, azzal, hogy a Megrendelő a teljesítési biztosíték összegét meghaladó kárát jogosult a 
Vállalkozóval szemben közvetlenül érvényesíteni. 
 
6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel 
kapcsolatosan a neki felróható károkért.  
 
 

 4. Teljesítési határidő 
 
1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét a munkaterület átadásának napjától számított 
360 napban határozzák meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.  
  
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a 
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több 
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna 
a határidő betartása. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe 
véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is 
– elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.  



3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 
 
 

5. A munkaterület átadása, munkavégzés  
  
1. A munkaterületet a Megrendelő jelen szerződés aláírásának napját követő 15 napon belül adja 
át a Vállalkozónak.  
A munkaterület átadása építési naplóban történő munkaterület átadás. Vállalkozó köteles az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni. 
Vállalkozó a hivatkozott 191/2009. (IX.15.) korm. r. alapján a kivitelezés megkezdésekor 
elektronikus építési naplót nyit, amely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére 
vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési naplót naponta és 
folyamatosan szükséges vezetni a munka befejezéséig.  
Vállalkozó nyilatkozik, hogy felelős műszaki vezetőként a teljesítésbe 
(1)……………………………… szakembert vonja be, akinek szakmai gyakorlati ideje: 
………………. (nyertes ajánlattal egyezően kitölteni) és  
(2) ……………………………… szakembert vonja be, akinek szakmai gyakorlati ideje: 
………………. (nyertes ajánlattal egyezően kitölteni), és  
(3) ……………………………… szakembert vonja be, akinek szakmai gyakorlati ideje: 
………………. (nyertes ajánlattal egyezően kitölteni). 
 
2. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a 
munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a 
tényleges munkavégzés helyén megkezdhető. Felek rögzítik, hogy a munkaterület a 
szerződéskötéskor megfelelőnek minősül. 
 
3. Vállalkozó kivitelezési munkáinak energiaigényét saját maga köteles biztosítani. 
 
4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a 
Megrendelő ill., harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi 
épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 
 
5. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. 
Felel különösen mindazon károkért, amelyek ezen kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből adódik. 
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi 
szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések 
elhelyezéséről.  
Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj-, rezgés-, por-, stb. szennyeződések 
megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat, továbbá az általa megajánlott 
vállalásokat köteles betartani. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a 
munkáját megvédi az időjárás hatásaitól, (eső, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából 
eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani, kijavítani. 
Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. 
A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó 
feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani. 
A Vállalkozó munkáját úgy köteles végezni, hogy az építési terület környezetét a lehető legkisebb 
mértékben zavarja.  
 



6. Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat betartani. 
Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a munkaterület tűz- és vagyonvédelmét biztosítani.  

 
7.Vállalkozó a durva takarítást a műszaki átadás-átvétel kezdetéig, a takarítást a műszaki átadás-
átvétel végéig befejezi. Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti kötelezettségét 
felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 
Vállalkozó a keletkezett hulladékot köteles engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani és az 
átadási dokumentáció részeként építési hulladékösszesítést átadni. Vállalkozónak a bontási 
munkálatok során keletkező bontási hulladékok tekintetében a hatályos hulladéktörvény 
figyelembevételével kell eljárnia. A keletkező bontási hulladék Hatóság részére történő 
elszámolásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.  
A bontás és építkezés során keletkező hulladékok bontási, szállítási, elhelyezése, ártalmatlanítási 
költségei Vállalkozót terhelik. 

 
8. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – a szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások 
lefolytatása, (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.) – 
Vállalkozó kötelezettsége és költsége. Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak 
kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint 
minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági 
hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. 

 
9. Vállalkozó szavatolja, hogy maga, alvállalkozói, megbízottjai, teljesítési segédei a vállalt feladat 
teljesítése során csak érvényes foglalkoztatási jogviszonnyal, illetőleg munkaszerződéssel 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztatnak. Vállalkozó e kötelezettség megsértéséből eredő 
valamennyi igényért helytállni tartozik. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő e 
kötelezettség maradéktalan megtartását ellenőrizheti akként, hogy Vállalkozót azonnali 
adatszolgáltatásra és tájékoztatásra hívhatja fel. 

 
10. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a Vállalkozó felé jelezni. 
Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő részére bemutatni és őt az 
eltakarásról előzetesen értesíteni. 
 
11. A Megrendelőnek a munkák kivitelezésének előrehaladása közben, még annak átvétele előtt 
jogában áll elrendelni vagy eldönteni, hogy: 
- távolítsák el a helyszínről az utasításban megadott időn belül mindazon anyagokat vagy 
alkatrészeket, berendezéseket, amelyek a Megrendelő megítélése szerint nem felelnek meg a 
Szerződésnek; 
- cseréljék azokat szabályos és megfelelő anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; vagy 
- tekintet nélkül a korábbi üzempróbákra vagy közbenső kifizetésekre bontsák le és készítsék el 
újra, illetve javítsák ki megfelelő módon az olyan munkákat, amelyek az alkatrészek, berendezések, 
az anyagok, a megmunkálás vagy a Vállalkozó felelősségére végzett tervezés tekintetében a 
Megrendelő véleménye szerint nem felelnek meg a Szerződés követelményeinek. 
A Megrendelő köteles a lehető leghamarabb írásban tájékoztatni a Vállalkozót döntéséről, 
részletezve a jelzett hibákat is.  
A Vállalkozó köteles a lehető leggyorsabban, saját költségén orvosolni az így megjelölt hibákat. Ha 
a Vállalkozó nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendelőnek jogában áll más személyeket 
alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az ezzel kapcsolatos költségeket a 
Megrendelő levonja a Vállalkozó számára esedékes vagy későbbiekben esedékessé váló 
kifizetésekből. 
Az előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, 



erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.  
  

12. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint: „Az ajánlatkérő nem korlátozhatja 
az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) 
bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, 
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen 
túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, továbbá  a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 
alvállalkozót igénybe kívánja venni, valamint az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát. 
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt tájékoztatni 
az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A nyertes ajánlattevő a szerződésbe 
foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség 
végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 
 
Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt 
teljes körű felelősség mellett. A teljesítés során kizárólag az előzetesen bejelentett alvállalkozó 
vonható be  
 
13. Vállalkozónak meg kell neveznie a megfelelő képesítéssel rendelkező helyszíni munkavédelmi, 
illetve a helyszíni minőségbiztosításért felelős személy(eke)t. A helyszíni munkavédelmi, illetve a 
helyszíni minőségbiztosításért felelős személy(ek) kijelölését az építési naplóban is fel kell tüntetnie 
Vállalkozónak. 

 
14. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötelezettsége a felvonulási területek, szállítási 
utak biztosítása, szükség esetén azok hatósági engedélyeztetése, valamint adott esetben szükséges 
út- és járdaburkolat bontási engedélyek, a közterület-foglalási engedélyek (daru elhelyezéséhez, 
építőanyag raktározásához, stb.) beszerzése, költségeinek viselése.  
A Vállalkozó közterületen csak érvényes területfoglalási engedéllyel végezhet tevékenységet. 
 
Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és minden, 
a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzéshez – a szerződésben 
rögzített feltételekkel – munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját 
biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani. 
 
15. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön felmérési naplót, jegyzőkönyvet és 
rajzrészleteket kell vezetni és készíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő képviselője 
részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. 
A felmérési naplót mind a Vállalkozó képviselőjének, mind pedig Megrendelő képviselőjének alá 
kell írnia. E napló egy példányát közvetlenül annak aláírása után át kell adni Megrendelő helyi 
képviselőjének. 
 
16. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos 
hulladéklerakó helyre szállítani (pl. NHSZ Zöldfok Zrt. által üzemeltetett somi szeméttelep), 
valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. 
A munkaterületen a napi munkavégzést követően hulladék nem maradhat. 
 
17. Vállalkozó köteles a közlekedés lehető legkisebb zavarásával az építési tevékenységet ellátni. 
Vállalkozó köteles – amennyiben szükséges – a forgalom korlátozásához, eltereléséhez szükséges  
valamennyi intézkedést (különösen egyeztetés, engedélyeztetés, szükséges tervek elkészítése, 



kitáblázás) ellátni. Ezen kötelezettségéből a Megrendelőre, ill. harmadik személyekre háruló 
károkért szintén teljes anyagi felelősséggel tartozik.  
 
18. Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívásban is tájékoztatást adott arról, 
hogy a hiányzó fedezet biztosítása érdekében a támogatási összeg megemelése céljából 
szerződésmódosításra irányuló igényt szükséges előterjesztenie a támogatási szerződésre 
vonatkozóan.   
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 135. § (12) bek. alapján jelen szerződés akkor lép hatályba, 
amennyiben a támogatási szerződés módosítása iránti kérelem elfogadásra kerül az erre illetékes 
szerv vagy hatóság részéről, és a többletforrás biztosítására vonatkozó döntést Megrendelő kézhez 
veszi. Erről haladéktalanul értesíti a Vállalkozót, aki az értesítés kézhezvételét követően 5 
munkanapon belül köteles igazolni, hogy a tárgyi építési beruházásokra azok teljes időtartamára 
legalább 81.000.000.,- Ft, azaz nyolcvanegymillió forint /év és káreseményenként legalább 
27.000.000. – Ft, azaz huszonhétmillió forint összegű kivitelezői összkockázatú építés- és 
szerelésbiztosítással rendelkezik.   
Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok 
szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles 
jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, az alvállalkozó(i) vagy a 
Vállalkozó/alvállalkozó érdekkörébe tartozó személy magatartására vezethető vissza, úgy a 
Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes 
körűen megtéríteni. 
 
 

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 
 
1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti 
titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely más 
jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül. 
 
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 
 
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő 
egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az 
érintett fél, mint saját magatartásáért felel.  
 
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a szerződéssel 
kapcsolatos adatot, tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni. 
 
5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, 
akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 
Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható.   
  
Megrendelő részéről:   
…....................................... 
…....................................... 
Tel:84/........................ ….. 
e-mail : ….......................... 
  



Vállalkozó részéről:  
………………………………………………………….. 
      
Tel/fax: : ……………………………………………….  
E-mail:……………………………………………  
  
6. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
7. Megrendelő jogosult a kivitelezés során bármikor a munkaterületen a munkavégzést ellenőrizni. 
 
8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye 
alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.  

 
 

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás 
 
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles „készre jelentés” 
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő 
köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárás 
maximális időtartama 30 nap. A Vállalkozó megvalósulási dokumentációt köteles szolgáltatni papír 
alapon 3 példányban, valamint elektronikus adathordozón digitális formában (CD vagy DVD-én 
pdf. és dwg. formátumban). A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdéseiben 
felsorolt dokumentumok átadására a műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe 
vett hibát, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján 
kiállított számla ellenértéknek kézhezvételét követően az építési munkaterületnek a fővállalkozó 
kivitelező részéről az építtetőnek történő visszaadásakor kell, hogy sor kerüljön. 
 
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a 
hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. A 
felvett jegyzőkönyvből egy eredeti példány a Megrendelőt, egy eredeti példány pedig a Vállalkozót 
illeti.  
 
3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre, amíg a teljes 
teljesítés hiány-, és hibamentes nem lesz. 
 
4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a 
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. A hibák kijavításáig a Megrendelő 
visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő általi becsült értékét Az átvétel feltétele továbbá 
hogy Vállalkozó ezen időpontig valamennyi keletkezett hulladékot, ideiglenes szerkezetet, 
felvonulási épületet, gépeit, berendezéseit, ill. a munkavégzéshez használt egyéb vagyontárgyait 
(alvállalkozóira is kiterjedően), továbbá a fel nem használt építőanyagokat a munkaterületről 
elszállítsa.  

 
 

8. Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási, ill. építési szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók.  
 



2. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt azonnali hatállyal felmondani, különösen ha:  
a) a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;  
b) a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 
cégbíróságnál benyújtásra került;  
c) a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;  
d) a Vállalkozó a megrendelésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő 
figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulaszt;  
e) Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  
f) Vállalkozó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon kár 
éri.  
 
Felek tudomásul veszik a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket:  
„143. § (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.” 
 
A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 
 
3. Jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
4. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) és (2) bek. alapján előírja a nyertes ajánlattevő részére, hogy a 
nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének a csökkentésére alkalmasak, továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt a megrendelő számára megismerhetővé teszi a tulajdonosi szerkezetét, és a 143. § 
(3) bek. szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti az ajánlatkérőt.  
 
5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  
 
6. A jelen Szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások korlátlan, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható 
felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján 
jogosult bármely a jelen Szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is, azzal, hogy 
Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése 
tekintetében. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával engedélyt ad Megrendelő részére a többszörözés keretében 
arra is, hogy a művet képfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógépre vagy elektronikus 
adathordozóra másolja. 
A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő, illetve a teljesítéshez felhasznált 
valamennyi szellemi alkotáson harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szerzői 
joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a Megrendelőnek az adott művek jelen szerződés 
szerinti hasznosításához szükséges jogát korlátozná, vagy akadályozná. 
Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendelő hasznosításhoz 



szükséges jogai sérülnek, úgy a Megrendelő felhívására Vállalkozó köteles a szükséges 
hozzájárulásokat saját költségére megszerezni.  
Amennyiben erre a Megrendelő felhívására nem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a 
hozzájárulásokat a Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen szerződés szerint fizetendő 
vállalkozási díjat, illetve díjrészletet arányosan csökkenteni, illetve a jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondani.  
A Vállalkozó továbbá köteles a Megrendelő minden kárát megtéríteni, amely abból ered, hogy a 
szellemi alkotásokat a hozzájárulás megszerzéséig nem tudja használni, vagy e rendelkezés alapján 
az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja. 
 
7. Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívásban tájékoztatást adott arról, hogy 
a hiányzó fedezet biztosítása érdekében a támogatási összeg megemelése céljából 
szerződésmódosításra irányuló igényt szükséges előterjesztenie a támogatási szerződésre 
vonatkozóan.   
A Kbt. 135. § (12) bek. alapján jelen szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a támogatási 
szerződés módosítása iránti kérelem elfogadásra kerül az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, 
és a többletforrás biztosítására vonatkozó döntést Megrendelő kézhez veszi.  
 
Abban az esetben, amennyiben a támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet az illetékes szerv 
vagy hatóság nem fogadná el, vagy az igényeltnél kisebb összegben fogadná el, és a támogatási 
szerződést ennek megfelelően módosítanák - a felek a lehetetlenülés szabályait és 
jogkövetkezményeit fogják alkalmazni, vagyis a szerződés automatikusan megszűnik a fenti 
kedvezőtlen döntésről szóló értesítést követő napon. A szerződés jelen pontban szabályozott 
körülmény okán történő megszűnéséből eredően a felek egymással szemben semmilyen kár- vagy 
költségtérítésre nem jogosultak. 
 
Megrendelő a jelen szerződés hatálybalépésének a lehetőségét mindkét fél aláírásra és 
kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírásának 
napjától számított 180 napig tartja fenn. Amennyiben a szükséges fedezet biztosítása ezen 
időpontig nem történik meg, a szerződés – további jogcselekmények hiányában – megszűnik és ez 
esetben a vállalkozói díjra, költség- vagy kártérítésre, vagy egyéb polgári jogi követelésre nem tarthat 
igényt a Vállalkozó. 
 
8. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a 
jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Fonyódi Járásbíróság, illetve a Kaposvári 
Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
jóváhagyólag aláírják.  
  
Kelt: Ordacsehi, 2024. …………………..       Ordacsehi, 2024. ……………..  
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